

半田市文化財保存活用地域計画作成支援業務委託

質問回答書

質問期間：令和8年3月27日（金）～4月3日（金）

回答日：令和8年4月9日（木）

項目	頁数	質問内容	回答
仕様書 4 業務内容	P.1	計画骨子（案）は、どの程度作成されていますでしょうか。（目次構成程度や、各項目について箇条書き程度など）	計画骨子（案）は、各項目についておおまかな概要を作成しています。
仕様書 （1）事前把握 ②文化財資源の確認・候補の掘り起し	P.1	既存の刊行物で目途のついている資料は何点あり、どの程度の件数抽出を想定していますか。	資料の点数や、抽出する件数につきまして、現時点では未確定のため、回答を差し控えさせていただきます。
仕様書 （2）文化財リスト作成のための調査の実施 ①ヒアリング調査 ②現地調査	P.2	①②とも、回数はどの程度を想定していますか。 ②について、現地踏査時の許可取りなどは、市で行っていただけますか。	調査の回数につきましては、対象となる資料の点数によって変動しますので、現時点では、具体的な回答を控えさせていただきます。 なお、現地踏査の際の許可取りは、当市にておこないます。
仕様書 （4）半田市文化財保存活用地域計画素案及び案の作成	P.2	計画書の素案及び図表関係は半田市様ですでに作成されているものをご提供いただき、その案に対して校正するイメージでよろしいでしょうか。	素案につきましては、計画骨子（案）をもとに、調査結果や文化庁および協議会等からの提言も踏まえて、当市と共同して作成いただくイメージです。 図表関係の作成もお願いいたします。該当箇所について、修正した仕様書を市ホームページに掲載します。

<p>仕様書 （４）半田市文化財保存活用地域計画素案及び案の作成</p>	<p>P.2</p>	<p>文化庁協議は何回を想定されていますか。</p>	<p>令和8年度に3回、令和9年度に1回を予定していますが、作成状況によっては回数を変更する可能性があります。 別途、令和8年度に文化庁の現地指導を1回予定しています。 該当箇所について、仕様書を修正しました。</p>
<p>仕様書 【令和9年度：業務委託2年度目】 （１）文化財リストの精査、補足調査</p>	<p>P.3</p>	<p>文化財の追加及び内容の精査には現地調査も含んだ想定でしょうか。</p>	<p>必要となった場合には、現地調査の実施も想定しております。</p>
<p>仕様書 （３）文化財保存活用地域計画最終版（文化庁認定申請用）の作成</p>	<p>P.3</p>	<p>「半田市文化財保存活用地域計画」の最終版は word でよろしいでしょうか。</p>	<p>文化庁への提出および市ホームページでの公開に適した形式での作成をお願いいたします。 詳細は、当市と協議のうえ決定します。</p>